

Ad-Connect 시스템 요구사항 명세서 (SRS)

1. 프로젝트 개요 및 배경

1.1 기존 시장의 문제점 분석

본 프로젝트는 기존 광고 매칭 시장에서 발생하는 비효율을 제거하고, 지속 가능한 비즈니스 생태계를 구축하기 위해 다음의 3가지 핵심 페인 포인트(Pain Point)를 해결하는 데 집중합니다.

- 크리에이터의 톤앤매너 불일치:** 채널의 성격과 부합하지 않는 광고 송출로 인한 시청자의 거부감 유발 및 채널 신뢰도 하락. 이는 결국 광고주에게는 광고 효율(전환율) 저하로 이어지는 악순환을 초래함.
- 불투명한 수익 구조:** 다단계 중개 과정에서 발생하는 높은 수수료로 인해 광고주는 높은 비용을 지불하고, 제작자는 적은 보상을 받는 '저효율 구조'가 고착화됨.
- 비표준화된 운영 프로세스:** 단가 협의, 가이드라인 전달, 피드백 과정이 표준화되지 않아 운영 리소스가 과다하게 투입되며 프로젝트 지연의 주요 원인이 됨.

1.2 해결 방안 및 시스템 목적

Ad-Connect는 광고주가 공고를 등록하면 크리에이터가 직접 본인의 채널 성향에 맞는 캠페인을 선택하는 '역방향 매칭' 플랫폼입니다. 이를 통해 매칭의 적합성을 극대화하고 중개 프로세스를 자동화하여 플랫폼 내의 모든 이해관계자가 투명하게 가치를 교환하는 것을 목적으로 합니다.

1.3 사용자 타겟 분석 및 기대 가치

본 시스템은 사용자의 비즈니스 목표에 따라 차별화된 가치를 제공하도록 설계되었습니다.

- 광고주:** 적은 비용으로 고효율 마케팅 성과를 달성할 수 있는 환경 제공.
- 유튜버 및 1인 기업:** 단순 수익 창출을 넘어, 자신의 채널 '결(성격)'이 맞는 광고를 선별적으로 수주함으로써 채널 고유의 정체성(Identity)을 보존.

2. 기술 스택 (Tech Stack)

현대적인 웹 플랫폼 구축을 위해 확장성과 유지보수성이 검증된 프레임워크와 데이터베이스를 채택하였습니다.

구분	기술 항목	비고
프론트엔드	React	컴포넌트 기반의 신속한 UI 개발 및 사용자 경험(UX) 고도화에 최적화
백엔드	Spring Boot	엔터프라이즈급 안정성 및 비즈니스 로직의 체계적인 모듈화 지원
데이터베이스	MySQL	데이터 무결성 보장 및 관계형 데이터 모델링을 통한 매칭 정보 관리

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1 광고주(Advertiser) 주요 기능

- 광고 공고 등록:** 캠페인 목적, 카테고리, 예산 등 상세 가이드라인을 포함한 구인 공고 게시.
- 지원자 필터링:** 지원한 파트너의 **프로필 및 포트폴리오**를 기반으로 한 후보군 검토 및 적합도 평가.
- 파트너 최종 채택:** 지원자 중 가장 적합한 크리에이터를 매칭 파트너로 최종 확정.
- 진행 대시보드:** 캠페인 진행 현황, 제작 일정, 매칭 상태를 실시간으로 모니터링 및 통합 관리.

3.2 유튜버 및 1인 기업(Creator) 주요 기능

- 다양한 광고 피드 확인:** 자신의 채널 성격과 부합하는 다양한 카테고리의 광고 공고를 실시간 탐색.
- 원클릭 지원:** 복잡한 절차 없이 미리 설정된 프로필을 통해 신속하게 캠페인에 참여하는 UX 효율성 제공.
- 내 지원 광고 보관함 관리:** 지원 완료된 광고의 상태(대기/수락/거절)를 실시간으로 확인 및 관리.
- 포트폴리오 관리:** 자신의 채널 강점을 어필하기 위한 소개글 및 **작업물 링크(Link Management)** 관리.

4. 사용자 흐름도 (User Flow)

시스템의 전체 비즈니스 프로세스는 다음과 같은 단계별 매커니즘에 따라 진행됩니다.

- 로그인 및 권한 선택:** 사용자는 접속 시 '광고주' 또는 '파트너(유튜버 등)' 권한 중 하나를 선택하여 시스템에 진입합니다.
- 캠페인 등록 및 탐색:** 광고주는 캠페인 요구사항을 등록하며, 파트너는 등록된 광고 리스트를 검색 및 탐색합니다.
- 지원서 제출 및 검토(Rejection Scenario 포함):**
 - 파트너가 지원서 및 포트폴리오를 제출하면 광고주가 이를 검토합니다.
 - 거절 시나리오:** 광고주가 지원을 거절할 경우, 지원 상태는 '거절(Rejected)'로 즉시 업데이트되며 해당 파트너는 다시 캠페인 탐색 단계로 돌아갑니다.

매칭 확정 및 진행: 광고주가 지원을 승인하고 상호 협의가 완료되면 '제작 파트너'로 최종 선정되어 매칭이 확정됩니다.

제작/게시 및 검수/종료: 파트너가 제작한 광고 콘텐츠를 게시하면 광고주가 최종 검수하며, 이상 없을 시 프로젝트를 종료 처리합니다.

5. 데이터베이스 설계 (DB Schema)

테이블명	주요 컬럼 (Column)	비고
Users	ID, 이메일, 비밀번호, 유형(광고주/파트너), 이름	기본 계정 및 권한 관리
Profiles	ID, 유저ID, 파트너종류, 소개, 포트폴리오 링크	파트너종류: 유튜버, 언론사, 기업 등 분류
Campaigns	ID, 광고주ID, 제목, 내용, 예산, 카테고리, 상태	상태: 모집, 진행, 종료
Applications	ID, 광고ID, 파트너ID, 지원 메시지, 상태	상태: 대기, 수락, 거절
Messages	ID, 발신자ID, 수신자ID, 내용, 작성시간	파트너 간 실시간 소통 채널

6. 프로젝트 일정 계획 (Project Schedule)

전체 15주의 개발 일정은 핵심 모듈의 조기 안정화와 검색 최적화에 초점을 맞춥니다.

주차	단계	주요 개발 및 관리 과업
1~5주	분석 및 문서 설계	서비스 제안서, 요구사항 명세서, DB 설계서 및 API 명세서 확정
6~13주	UI 및 핵심 로직 개발	공통 가이드/페이지, 인증 시스템, 광고 공고 API, 알림 시스템, 상태 변경 로직 (모집-진행-완료) 구현
14~15주	테스트 및 배포	통합 테스트, 예외 처리 리팩토링, 검색 최적화, 프로젝트 최종 종료 및 배포

7. 시스템 품질 및 비기능 요구사항

7.1 보안 및 웹 접근성 표준 준수

- **SSL 보안 서버 도입:** 전 구간 데이터 전송 암호화를 통한 보안성 확보 및 개인정보 보호 규정 준수.
- **웹 접근성 및 호환성:** 다양한 디바이스(Responsive) 호환성 확보 및 장애인·노약자를 위한 웹 접근성 지침 준수.

7.2 유지보수 및 사후 기술지원

- **유지보수 체계:** 무상/유상 유지보수 기간을 분리하여 운영하며, 하자 보수 및 시스템 연계 지원 계획 포함.
- **기술 지원:** 안정적인 운영을 위한 사후 기술 지원 및 정기 점검 프로세스 수립.

8. 제약 사항 및 특이사항

본 시스템은 KOBACO, ISTANS 등 공공 및 기업 제안서의 요구사항 분석 결과를 바탕으로 설계되었으며, 다음의 핵심 원칙을 견지합니다.

- **요구사항 규격화 및 무결성:** KOBACO ISP 단계에서 정의된 **CSR, SER-001** 등 전문적인 요구사항 식별 번호 체계에 준하는 표준 규격을 적용하여 시스템 구축의 완성도를 확보하였습니다.
- **UI/UX 전략의 차별화:** ISTANS 및 KOBACO의 제안 요청서가 텍스트 중심의 행정적 관리에 집중되어 있다면, Ad-Connect는 '홈페이지 제안서'의 시각적 요소를 수용하여 **사용자 중심의 직관적인 UI/UX**를 지향합니다.
- **시스템 정합성:** 단순 플랫폼 구축을 넘어, 사전에 정의된 마스터플랜에 따라 기능 간 유기적 결합을 최우선으로 고려합니다.